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QUADRO ECONOMICO 

 

Il presente quadro economico allegato al progetto definitivo Rev5 del febbraio 2014 

(aggiornamento per vasca 3 maggio 2019) è stato basato sul computo metrico estimativo 

redatto con riferimento al Prezziario Regionale della Regione Lombardia - anno 2006. 

La Regione Lombardia ha emanato listini successivi ove tuttavia non sono presenti, in forma 

dettagliata e sufficientemente esaustiva, i prezzi di riferimento per le opere di difesa del suolo 

come viceversa presenti nel listino 2006. Per quanto sopra, sebbene non recente, il listino 

2006 è assunto a riferimento per i computi metrici estimativi, fatta salva la verifica 

dell’attualità e adeguatezza dei prezzi. 

Le voci di codifica si riferiscono quindi al listino 2006 con correzioni ed integrazioni dettate 

dall’esperienza maturata negli anni in progettazione, direzione lavori e collaudo di opere di 

difesa del suolo e similari in Regione Lombardia ed integrazioni necessarie (attingendo ai 

listini correnti di Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Opere forestali 

Regione Lombardia) per lavorazioni specialistiche. Voci particolari derivano da preventivi 

acquisiti in fase di progettazione. 

L’elenco prezzi F.01.00, a base del computo metrico estimativo (atto G.03.00), è quindi 

valevole per le premesse per l’appalto delle opere in oggetto e non è trasferibile (senza analisi 

critica) ad altre opere seppur similari. 

Nel seguente documento sono raccolti i seguenti quadri economici: 

- il quadro economico relativo alle convenzioni del 15/09/2011 e del 28/01/2013 tra Parco 

del Lura e Regione Lombardia con disponibilità complessiva di € 12.537.692,00; 

- il quadro economico riferito alla sola convenzione del 15/09/2011 (CUP 

E43B11000200002) con disponibilità complessiva di € 8.500.000,00; 

- il quadro economico riferito alla sola convenzione del 28/01/2013 (CUP 

E43B13000090002) con disponibilità complessiva di € 4.037.692,00; 

- il quadro economico delle opere previste a carico di Autostrada Pedemontana Lombarda 

S.p.A. per la realizzazione della vasca 3 in Comune di Bregnano e di tutte le opere 

connesse ed accessorie con importo complessivo stimato pari a € 9.987.056,76 (IVA 
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compresa, se dovuta). Il limite delle opere previste è al pozzo di recapito delle acque al 

fondo valle con l’aggiunta di 100 m di canale in deviazione al tracciato progettato da APL 

S.p.A. in direzione del torrente Lura; 

- il quadro economico dell’intero intervento progettato risulta avere importo complessivo di 

€ 22.524.748,77. 

 

 

Milano, maggio 2019 

       per il R.T.P. 

       Prof. Ing. Alessandro Paoletti 

        



LOTTO 1A - I stralcio funzionale

A)  LAVORI:
        Esecuzione lavori € 3.086.088,44
        - di cui opere abbattimento barriere architettoniche (IVA 4%) € 0,00
        - di cui opere per fitodepurazione (IVA 10%) € 0,00
        Oneri per la sicurezza € 150.000,00
        TOTALE A) € 3.236.088,44

B)  SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA sui lavori € 711.939,46

        - di cui 4% (opere abbattimento barriere architettoniche) € 0,00
        - di cui 10% (opere di fitodepurazione) € 0,00
        - di cui 22% € 711.939,46

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 140.000,00
        - spese per spostamento traliccio Enel distribuzione spa € 90.000,00
        - bonifica terreni contaminati € 20.000,00
        - bonifica bellica € 30.000,00

       IVA 22% € 30.800,00

Spese tecniche (comprese casse previdenziali ove pre visto) € 412.820,35
        - di cui IVA non compresa € 385.148,35
        - di cui IVA compresa € 27.672,00

       IVA 22% (ove non compresa) € 84.732,64

Accertamenti di laboratorio, indagini, sondaggi € 78.353,34
        - di cui IVA non compresa € 68.353,34
        - di cui IVA compresa € 10.000,00

       IVA 22% (ove non compresa) € 15.037,73

Spese per procedure di gara € 40.437,98
       IVA 22% € 8.637,86

Spese per commissioni aggiudicatrici € 3.000,00
       F.C. IVA € 0,00

Spese per pubblicità € 18.800,00
       IVA 22% € 4.136,00

Acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee di aree, boschi € 3.386.754,12
      F.C. IVA € 0,00

Allacciamenti ai pubblici servizi € 90.000,00
       IVA 22% € 19.800,00

Imprevisti € 83.033,77
       IVA 22% € 18.267,43

Incentivi ex art.92 c. 5 Dlgs 163/2006 (RUP) € 25.888,71
       F.C. IVA € 0,00

Spese commissariali (1% finanziamento convenzione 15/ 09/2011) € 85.000,00
       F.C. IVA € 0,00

Incentivo personale regionale € 6.472,18
       F.C. IVA € 0,00

TOTALE  B) € 5.263.911,56

TOTALE  A) + B) € 8.500.000,00

CONVENZIONE Regione Lombardia DG Territorio del 15/09/2011

QUADRO ECONOMICO

CUP E43B11000200002



LOTTO 1A - II stralcio funzionale

A)  LAVORI:
        Esecuzione lavori € 2.611.488,67
        - di cui opere abbattimento barriere architettoniche (IVA 4%) € 320.531,90
        - di cui opere per fitodepurazione (IVA 10%) € 591.534,00
        Oneri per la sicurezza € 150.000,00
        TOTALE A) € 2.761.488,67

B)  SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA sui lavori € 478.847,69

        - di cui 4% (opere abbattimento barriere architettoniche) € 12.821,28
        - di cui 10% (opere di fitodepurazione) € 59.153,40
        - di cui 22% € 406.873,01

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dal l'appalto € 0,00
       IVA 22% € 0,00

Spese tecniche (comprese casse previdenziali ove prev isto) € 321.383,51
        - di cui IVA non compresa € 320.861,51
        - di cui IVA compresa € 522,00

       IVA 22% (ove non compresa) € 70.589,53

Accertamenti di laboratorio, indagini, sondaggi € 20.705,38
        - di cui IVA non compresa € 20.705,38
        - di cui IVA compresa € 0,00

       IVA 22% (ove non compresa) € 4.555,18

Spese per procedure di gara € 12.025,02
       IVA 22% € 2.645,50

Spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00
F.C. IVA € 0,00

Spese per pubblicità/comunicazione/partecipazione € 45.600,00
       IVA 22% € 10.032,00

Acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee  di aree, boschi € 213.849,13
F.C. IVA € 0,00

Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
       IVA 22% € 0,00

Imprevisti € 56.029,09
       IVA 22% € 12.326,40

Incentivi ex art.92 c. 5 Dlgs 163/2006 (RUP) € 22.091,91
       F.C. IVA € 0,00

Spese commissariali (1% finanziamento convenzione 15/0 9/2011) € 0,00
       F.C. IVA € 0,00

Incentivo personale regionale € 5.522,98
       F.C. IVA € 0,00

TOTALE  B) € 1.276.203,33

TOTALE  A) + B) € 4.037.692,00

CONVENZIONE Regione Lombardia DG Ambiente del 28/01/2013

QUADRO ECONOMICO

CUP E43B13000090002



A)  LAVORI:
        Esecuzione lavori € 4.824.877,33
        - di cui opere abbattimento barriere architettoniche (IVA 4%) € 150.754,60
        - di cui opere per fitodepurazione (IVA 10%) € 303.193,00
        Oneri per la sicurezza € 200.000,00
        TOTALE A) € 5.024.877,33

B)  SOMME A DISPOSIZIONE:
        IVA sui lavori € 1.041.954,02
        - di cui 4% (opere abbattimento barriere architettoniche) € 6.030,18
        - di cui 10% (opere di fitodepurazione) € 30.319,30
        - di cui 22% € 1.005.604,54

        Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 300.000,00
       IVA 22% € 66.000,00

Spese tecniche (comprese casse previdenziali ove pr evisto) € 330.000,00
       IVA 22% € 72.600,00

        Accertamenti di laboratorio, indagini, sond aggi € 50.000,00
       IVA 22% € 11.000,00

        Spese per procedure di gara € 0,00
       IVA 22% € 0,00

        Spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00
       IVA 22% € 0,00

        Spese per pubblicità € 0,00
       IVA 22% € 0,00

        Acquisizione aree o immobili, occupazioni t emporanee di aree, boschi € 2.340.264,50
        - di cui indennità esproprio per proprietari € 730.682,50
        - di cui indennità coltivatore € 501.582,00
        - di cui imprevisti su espropri € 150.000,00
        - di cui atti, decreti, notifiche € 78.000,00
        - di cui oneri per compensazioni taglio bosco € 880.000,00

      F.C. IVA € 0,00

        Allacciamenti ai pubblici servizi € 100.000,00
       IVA 22% € 22.000,00

        Imprevisti (5% di A) € 251.243,87
       IVA 22% € 55.273,65

        Spese generali (5% su importo lavori) € 263.806,06
       IVA 22% € 58.037,33

TOTALE  B) € 4.962.179,43

TOTALE  A) + B) € 9.987.056,76

             di cui IVA (se dovuta) € 1.326.865,01

* (IVA, SE DOVUTA)

QUADRO ECONOMICO

REALIZZAZIONI AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.



LOTTO 1A - I stralcio funzionale

A)  LAVORI:
        Esecuzione lavori € 3.086.088,44
        Oneri per la sicurezza € 150.000,00

        TOTALE A) € 3.236.088,44

B)  SOMME A DISPOSIZIONE:

Totale somme a disposizione B) € 5.263.911,56

TOTALE  A) + B) € 8.500.000,00

LOTTO 1A - II stralcio funzionale

A)  LAVORI:
        Esecuzione lavori € 2.611.488,67
        Oneri per la sicurezza € 150.000,00

        TOTALE A) € 2.761.488,67

B)  SOMME A DISPOSIZIONE:

Totale somme a disposizione B) € 1.276.203,33

TOTALE  A) + B) € 4.037.692,00

  

LOTTO 1B - Realizzazione APL

A)  LAVORI:
        Esecuzione lavori € 4.824.877,33
        Oneri per la sicurezza € 200.000,00

        TOTALE A) € 5.024.877,33

B)  SOMME A DISPOSIZIONE:

Totale somme a disposizione B) € 4.962.179,43

TOTALE  A) + B) € 9.987.056,76

TOTALE IMPORTO LAVORI LOTTI 1A E 1B € 11.022.454,44

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE LOTTI 1A E 1B € 11.502.294,33

TOTALE IMPORTO OPERE LOTTI 1A E 1B € 22.524.748,77

QUADRO ECONOMICO
COMPLESSIVO PROGETTO DEFINITIVO
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